PINS INŽENJERING доо
Друштво за пројектовање, извођење и надзор

Деловодни број: 23/1-2023
Датум: 14.2.2023.

„CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN“ – Огранак Београд
Батајнички друм 3 део 6а
Земун

Предмет: Понуда за услугу израде пројекта привремене саобраћајне сигнализације за типске ситуације на државним путевима

Веза: Захтев за понуду од 13.2.2023. године

На основу Вашег захтева за понуду и обиласка терена достављам Вам понуду за израду пројекта привремене саобраћајне сигнализације за типске ситуације на државним путевима:

Цена: 348.000,00 динара + ПДВ
Начин плаћања: По фактури након завршеног посла
Валута плаћања: 15 дана
Важност понуде: 30 дана

Опис понуде:

Понуда обухвата следеће активности:

1. Израду Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу са 12 типских ситуација;
2. Тахничку контролу Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације;
3. Исходовање сагласности управљача државног пута – ЈП „Путеви Србије“;
4. Исходовање решења за измену режима саобраћаја од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
5. Плаћање административних такси;
6. Четири штампаних примерака пројекта и техничке контроле.

Контакт за додатне информације: Зоран Деспотовић (065/208-54-71),
E-mail: zoran.despotovic@pins.rs

Pins Inženjering doo

PINS INŽENJERING доо
Друштво за пројектовање, извођење и надзор

Official number:23/1-2023
Date: 14.2.2023.

„CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN“ Belgrade branch
Батајнички друм 3 део 6а
Земун

Subject: Offer for the design of temporary traffic signaling for typical situations on state roads

Link: Request for an offer dated 13.2.2023.

Based on your request for an offer and a site tour, we offer you the following for the design of temporary traffic signaling for typical situations on national roads:

Price: 348.000,00 rsd + VAT
Method of payment: By invoice after the work is completed
Payment period: 15 days
Validity of the offer: 30 days

Description of the offer:

The offer includes the following activities:
1. Drafting of the traffic and traffic signaling project on the state road with 12 typical situations;
2. Technical control of the traffic and traffic signaling project;
3. Obtaining the consent of the state road manager - PE "Roads of Serbia";
4. Obtaining a decision to change the traffic regime from the Ministry of Construction, Transport and Infrastructure;
5. Payment of administrative fees;
6. Four printed copies of the design and technical control.

Contact for additional information: Zoran Despotović (065/208-54-71)
E-mail: zoran.despotovic@pins.rs

Pins Inženjering доо